9
Kėdainių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarčių sudarymo tvarkos aprašo 
priedas

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SUTARTIES STANDARTINĖS SĄLYGOS
	
(Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties pavyzdinė forma)

SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SUTARTIS

	
	Nr.
	

	(data)
	
	



	

	(statytojo (vystytojo) pavadinimas, fizinio asmens atveju – vardas ir pavardė, fizinio ar juridinio asmens kodas, buveinės ar gyvenamosios vietos adresas)

	

	

	(toliau – Iniciatorius), atstovaujamas pagal
	
	

	
	(bendrovės įstatus, akcininkų sprendimą, įgaliojimą)
	

	
	ir                                                               

	
          Kėdainių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188768545, biudžetinė

	(savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

	

	įstaiga, J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai, tel. +370 347 69 550, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Organizatorius), veikiančio pagal Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. TS-21 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijų vykdymo pavedimo“ ir atstovaujama Organizatoriaus

	
	
		 

			
	

	
	ir                                                               

	(toliau – (konkretaus valdytojo pavadinimas, jei daugiau nei vienas valdytojas) arba Valdytojas), veikiantis

	

	

	
	pagal (teisės aktą, įstatus ar kitą dokumentą))
	

	
	ir



toliau kiekviena atskirai vadinama Šalimi, o kartu Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
	
	        a) Iniciatorius siekia statyti
	

	
	
	(nurodomas objektas, adresas)

	

	

	
	(toliau – Iniciatoriaus statiniai)

	kurio aptarnavimui yra reikalinga įrengti savivaldybės infrastruktūrą;



	        b) iki šios Sutarties sudarymo Iniciatoriui buvo pateikti ir Iniciatorius parengė
	

	
	
	(išvardinami 

	

			dokumentai)


	

	
	

	         c) Šalys siekia sudaryti savivaldybės infrastruktūros plėtros Sutartį pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 8 straipsnį ir susitarti dėl kompensavimo už Iniciatoriaus įrengtą infrastruktūrą pagal  Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1475 „Dėl Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Kompensavimo tvarkos aprašas).



Šalys susitarė ir sudarė šią Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį (toliau – Sutartis):

I SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

Iniciatorius įsipareigoja įgyvendinti savivaldybės infrastruktūros plėtrą, atlikdamas žemiau nurodytus darbus (toliau – Darbai):
	1.1. 
	

	
	(Iniciatoriaus įrengiama savivaldybės infrastruktūra*)

	
	

	
	
	, kuri perduodama

	
	Organizatoriui;



	1.2. 
	

	
	
	, kuri perduodama

	
	Valdytojui;



	1.3. 
	

	
	
	, kuri perduodama

	
	Valdytojui.



(* – nurodoma įrengiama infrastruktūra, kurios detalizavimas gali būti pateikiamas priede Nr. 1, taip pat nurodomi darbai – projektavimo, jei nesuprojektuota, pastatymo ar įrengimo)
	
Organizatorius ir Valdytojas teritorijoje ir objektuose, kuriuose Iniciatorius vykdys Savivaldybės infrastruktūros plėtrą, paveda Iniciatoriui statytojo (vystytojo) pareigas ir teises, numatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose ir įsipareigoja bendradarbiauti su Iniciatoriumi, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų išduoti visi būtini leidimai, sutikimai ir suderinimai, kad Iniciatorius pagal Sutartį galėtų įgyvendinti savo įsipareigojimus. Iniciatorius įsipareigoja pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis, savo jėgomis, lėšomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe įgyvendinti Sutartyje numatytus Darbus ir sukurtą Darbų rezultatą įregistruoti ir perduoti Sutartyje nustatyta tvarka.
Šalys patvirtina, kad Sutarčiai vykdyti pasitelkti asmenys turi visus reikalingus leidimus, licencijas, techninį ir profesinį pajėgumą Sutartyje numatytoms pareigoms vykdyti.


II SKYRIUS
DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

Pagal šią Sutartį Darbai atliekami ir Savivaldybės infrastruktūra yra perduodama Valdytojui ne vėliau kaip per ______________metus nuo šios Sutarties pasirašymo dienos.
Sutarties Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas Sutarties Šalių susitarimu. 
Esant poreikiui, pridedamas priedas Nr. 2 „Sutarties vykdymo kalendorinis grafikas“. Jei kompensacija mokama dalimis, pridedamas kalendorinis grafikas kiekvienai atliktų darbų daliai.
 
III SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS MOKĖJIMO SĄLYGOS IR TVARKA
	
Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nustatoma ir apskaičiuojama pagal Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodiką,  patvirtintą  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1475 „Dėl Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos patvirtinimo“  ir Kėdainių rajono savivaldybės Tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimą Nr. TS-274 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka sumokama iki Iniciatoriaus statinių statybos užbaigimo dienos (kai atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo). Įmoka gali būti mokama dalimis pagal Organizatoriaus sprendimą, kai Iniciatorius dėl įmokos mokėjimo dalimis raštu buvo pateikęs prašymą Organizatoriui ir Organizatorius tam pritarė.
Tuo atveju, jei Organizatoriaus apskaičiuota įmoka yra mažesnė, nei pagal šią Sutartį  Iniciatoriaus lėšomis suprojektuotos, pastatytos ir (ar) įrengtos Savivaldybės infrastruktūros išlaidos, Iniciatorius yra atleidžiamas nuo įmokos, atliekant atitinkamų išlaidų ir įmokos įskaitymą.  
Tuo atveju, jei Organizatoriaus apskaičiuota įmoka yra didesnė, nei pagal šią Sutartį  Iniciatoriaus lėšomis suprojektuotos, pastatytos ir (ar) įrengtos Savivaldybės infrastruktūros išlaidos, Iniciatoriaus mokama įmoka yra mažinama patirtų atitinkamų išlaidų dydžiui, atliekant atitinkamų išlaidų ir įmokos įskaitymą.
Iniciatoriaus suprojektuoto, pastatyto ir (ar) įrengto objekto kaina, t.y. Savivaldybės infrastruktūros išlaidos, negali viršyti statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo tvarkos.

IV SKYRIUS
INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

Iniciatorius turi teisę:
Sutarties vykdymui pasitelkti rangovus ar kitus trečiuosius asmenis, kurie atliktų dalį ar visus Sutartyje numatytus Darbus. Iniciatorius patvirtina, kad asmenys, kurie bus pasitelkti Sutarčiai vykdyti, turės visus reikalingus leidimus, licencijas, techninį ir profesinį pajėgumą Sutartyje numatytoms pareigoms vykdyti. Visais atvejais Iniciatorius lieka atsakingas Organizatoriui ir Valdytojui už tinkamą Darbų atlikimą pagal šią Sutartį;
Kreiptis į Organizatorių ir Valdytoją dėl išduotų Prisijungimo sąlygų pakeitimo ir naujų prisijungimo sąlygų išdavimo, atsižvelgiant į Iniciatoriaus pagal šią Sutartį atliekamas Darbų apimtis;
kreiptis į atitinkamas valstybės, savivaldybės institucijas ir kitus fizinius ar juridinius asmenis, kad šie pateiktų ir (ar) išduotų reikiamus dokumentus, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurie yra būtini Savivaldybės infrastruktūros plėtrai teisės aktų nustatyta tvarka;
kreiptis į Organizatorių, Valdytoją, kad išduotų, pateiktų ir perduotų dokumentus, be kurių nėra galimybės pradėti vykdyti ar vykdyti Darbus pagal šią Sutartį. Organizatoriui, Valdytojui neišduodant, nepateikiant ir (ar) neperduodant prašomų dokumentų, Iniciatorius neatsakingas už Sutarties Darbų įvykdymo terminų vėlavimą;
kreiptis į Organizatorių, Valdytoją, kad būtų suteiktas Iniciatoriui įgaliojimas Organizatoriaus, Valdytojo vardu kreiptis į valstybės, Savivaldybės institucijas ir kitus fizinius ar juridinius asmenis, kad jie pateiktų reikalingus dokumentus ir atliktų kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Savivaldybės infrastruktūros plėtrai ir įregistravimui teisės aktų nustatyta tvarka.
Iniciatorius įsipareigoja:
atlikti visus tyrimus, reikalingus pradėti ir vykdyti Darbus (užsakyti ir gauti topografines nuotraukas, atlikti geologinius, geodezinius ar kitus tyrimus, kai juos yra būtina atlikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus). Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami tretieji asmenys;
pagal su Organizatoriumi ir Valdytoju iš anksto suderintą projektavimo (techninę) užduotį savo lėšomis parengti Iniciatoriaus pastatomos ir (ar) įrengiamos Savivaldybės infrastruktūros statinių projektą (jei projektas nebuvo parengtas iki Sutarties sudarymo) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei nebuvo gautas iki Sutarties sudarymo). Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami tretieji asmenys;
pateikti Organizatoriui ir Valdytojui Savivaldybės infrastruktūros projekto techninę  dokumentaciją su statybos darbų sąmatomis, kurioms atliktos sąmatų ekspertizės; projekto ekspertizę (jei yra privaloma); suderinti techninius sprendinius ir  statybos darbų skaičiuojamųjų kainų pagrįstumą, pagal teisės aktų reikalavimus;
kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, savo lėšomis ir iniciatyva organizuoti ekspertizių atlikimus;
 teisės aktų nustatyta tvarka savo lėšomis ir iniciatyva organizuoti statinio techninės priežiūros paslaugas;
pastatyti, įrengti Sutartyje nurodytą Savivaldybės infrastruktūrą pagal išduotas prisijungimo sąlygas, šią Sutartį,  Lietuvos Respublikos teisės aktus ir kitus dokumentus, reikalingus Darbams atlikti. Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami tretieji asmenys. Jeigu Savivaldybės infrastruktūros statyba yra viena iš statomo statinio dalių, ši dalis turi būti išskirta į atskirą statybos etapą ir turi būti galima užbaigti Savivaldybės infrastruktūros statybą savarankiškai;
perduoti tinkamai ir kokybiškai suprojektuotą, pastatytą ir (ar) įrengtą Savivaldybės infrastruktūrą, kaip Darbų rezultatą, Sutartyje numatyta tvarka ir terminais;
atlikti visus kitus veiksmus, numatytus teisės aktuose, reikalingus Darbams atlikti ir  įsipareigojimams pagal Sutartį įvykdyti;
sudaryti visas būtinas sąlygas Organizatoriui ir Valdytojams susipažinti su atliekamų Darbų progresu, jų atlikimo kokybės užtikrinimu, organizuoti Darbų perdavimą ir suteikti visą informaciją, dokumentaciją ir priemones Darbų tinkamam patikrinimui ir perėmimui; 
savo lėšomis per 3 (tris) mėnesius nuo Darbų užbaigimo dienos įvykdyti atitinkamą Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų parengimą ir/ar tikslinimą Organizatoriaus ar Vykdytojo vardu, kuriems yra perduodami Darbai; sumokėti kitas pagrįstas Organizatoriaus turėtas išlaidas (pvz., sumokėtas rinkliavas, dokumentų įforminimą (išdavimą) ir kita) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo detalios sąskaitos faktūros pateikimo Iniciatoriui dienos; inicijuoti Savivaldybės infrastruktūros perdavimo procedūras;
Darbų vykdymo metu ir garantinio termino metu užtikrinti, kad rangovai ištaisytų pastebėtus defektus ir (ar) trūkumus savo sąskaita. Visiems atliktiems Darbams, tarp jų ir panaudotas medžiagas, įrangą, priemones ir visas sudedamąsias jų dalis, rangovai privalo suteikti atitinkamiems darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą; pateikti atliktiems statybos, įrengimo darbams užtikrinimo garantą arba banko draudimą.
užbaigus Savivaldybės infrastruktūros statybos darbus pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ inicijuoti ir gauti statybos užbaigimo dokumentus;
Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, raštu įspėti Organizatorių ir Valdytoją dėl aplinkybių, kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę Darbų kokybei ir terminams;
informuoti Organizatorių, jeigu Iniciatoriui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla bei per 10 darbo dienų nuo bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo neatlygintinai perleisti atliktus statybos darbus bei visus dokumentus, susijusius su Savivaldybės infrastruktūros statyba;
pagal Sutartį iki aptarto termino neįrengus ir neperdavus Savivaldybės infrastruktūros Organizatoriui, privalo sumokėti kompensaciją (žalą), kurios dydis yra lygus neįrengtos Savivaldybės infrastruktūros vertei, bei 5 procentų dydžio baudą nuo apskaičiuotos neįrengtos Savivaldybės infrastruktūros vertės;
neįtraukti Organizatoriaus į santykius su trečiaisiais asmenimis, išskyrus Sutartyje nurodytais atvejais.
be rašytinio Organizatoriaus ir Valdytojo (-ų) sutikimo  neperleisti savo teisių ir pareigų pagal šią sutartį tretiesiems asmenims;

V SKYRIUS
ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

Organizatorius turi teisę:
reikalauti iš Iniciatoriaus ir Valdytojo vykdyti įsipareigojimus, numatytus Sutartyje;
teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Iniciatoriaus ketinamų atlikti ir atliekamų Darbų, kontroliuoti, kaip Iniciatorius vykdo Sutartyje nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas tinkamai įvykdytų. Iniciatorius privalo atsakyti į Organizatoriaus teikiamus pasiūlymus ir pastabas per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos ir laikytis pasiūlymuose bei pastabose nurodytų reikalavimų.
Organizatorius įsipareigoja:
suderinti pagal teisės aktų reikalavimus parengtą Savivaldybės infrastruktūros projektinę dokumentaciją, arba pareikšti pastabas;
bendradarbiauti su Iniciatoriumi ir Valdytoju, teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurie yra būtini Savivaldybės infrastruktūros plėtrai;
bendradarbiauti su Iniciatoriumi, viešinant Savivaldybės infrastruktūros projektinius pasiūlymus, nagrinėjant ir aptariant šiuos pasiūlymus, dalyvaujant jų viešame svarstyme, jei viešinimas yra būtinas pagal teisės aktų reikalavimus;
priimti iš Iniciatoriaus atliktus tinkamos kokybės Darbus Sutartyje nustatyta tvarka;
gavęs Iniciatoriaus raštu parengtą prašymą, teises aktų nustatytais terminais ir tvarka pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, kiek tai būtina šios Sutarties vykdymui;
sumokėti Kompensaciją už Iniciatoriaus patirtas išlaidas šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais;
ne vėliau kaip  per 10 darbo dienų, raštu pranešti Valdytojui ir Iniciatoriui apie aplinkybes, kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei ir terminams.

[bookmark: _Hlk48643445]VI SKYRIUS
VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

Valdytojas turi teisę:
reikalauti iš Iniciatoriaus vykdyti įsipareigojimus numatytus Sutartyje;
teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Iniciatoriaus ketinamų atlikti ir atliekamų Darbų, kontroliuoti kaip Iniciatorius vykdo Sutartyje nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas tinkamai įvykdytų. Iniciatorius privalo atsakyti į Valdytojo teikiamus pasiūlymus ir pastabas per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos ir laikytis pasiūlymuose bei pastabose nurodytų reikalavimų.
Valdytojas įsipareigoja:
suderinti pagal teisės aktų reikalavimus parengtą Savivaldybės infrastruktūros projektinę dokumentaciją, arba pareikšti pastabas;
bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurie yra būtini Savivaldybės infrastruktūros plėtrai;
bendradarbiauti su Iniciatoriumi, viešinant Savivaldybės infrastruktūros projektinius pasiūlymus, nagrinėjant ir aptariant šiuos pasiūlymus, dalyvaujant jų viešame svarstyme, jei viešinimas yra būtinas pagal teisės aktų reikalavimus;
priimti iš Iniciatoriaus atliktus tinkamos kokybės Darbus Sutartyje nustatyta tvarka;
gavęs Iniciatoriaus raštu parengtą prašymą, teises aktų nustatytais terminais ir tvarka pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, kiek tai būtina šios Sutarties vykdymui;
ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, raštu pranešti Organizatoriui ir Iniciatoriui apie aplinkybes, kurios trukdo ar gali ateityje sutrukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei ir terminams.

VII SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO, STATYBOS AR ĮRENGIMO SĄLYGOS

Savivaldybės infrastruktūros plėtros darbai atliekami vadovaujantis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis.
[bookmark: _DV_M96][bookmark: _DV_C261][bookmark: _DV_M97]Darbai turi būti atliekami taip, kad nebūtų defektų ar trūkumų, kurie sudarytų kokias nors kliūtis tinkamai naudotis Savivaldybės infrastruktūra (jos dalimi) ar lemtų nukrypimą nuo kokybės reikalavimų. Pažeidus šiame punkte nurodytus reikalavimus, Iniciatorius privalo sutartyse numatyti rangovų pareigą atlyginti visus dėl pažeidimų Organizatoriaus, Valdytojo patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius ir ištaisyti defektus, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Civiliniame kodekse numatytais terminais.
Statybos, įrengimo darbai užbaigiami Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.
Iniciatorius privalo užtikrinti kitiems iniciatoriams ar kitiems tretiesiems asmenims pagal Organizatoriaus nurodymus; galimybę atlikti jų darbus persidengiančiose dalyse su Iniciatoriaus atliekamais Darbais, ar naudotis jau atliktais, bet dar neperduotais darbais taip, kaip raštu nurodo Organizatorius. 
Atliktiems statybos, įrengimo darbams yra pateikiamas statybos darbų užtikrinimo garantas arba banko draudimas, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnyje. Už dokumento pateikimą atsakingas Iniciatorius. 

VIII SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PERDAVIMAS VALDYTOJUI

Atliktų Darbų perdavimą, įrengus Savivaldybės infrastruktūrą, organizuoja Iniciatorius, pateikdamas pranešimą Organizatoriui ir Valdytojui. Pranešime nurodoma, kad Darbai ar jų dalis yra užbaigti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnyje nustatyta tvarka. Teikiant pranešimą, Organizatoriui perduodama visa Darbų atlikimo dokumentacija, išpildomoji topografinė nuotrauka, parengta Savivaldybės infrastruktūros Nekilnojamojo turto kadastro duomenų byla. 
Organizatorius ir Valdytojas, gavę Iniciatoriaus pranešimą, per 5 darbo dienas pateikia Iniciatoriui reikalingų dokumentų sąrašą. Iniciatorius šiuos dokumentus pateikia per 10 darbo dienų. Gavęs visus reikiamus dokumentus, Organizatorius, Valdytojas ir Iniciatorius pasirašo Savivaldybės infrastruktūros perdavimo Valdytojo nuosavybėn dokumentą. 
Iniciatoriaus pasitelktų rangovų atliktiems Darbams taikomi garantiniai terminai, numatyti Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje, yra pradedami skaičiuoti nuo Darbų perdavimo akto pasirašymo  dienos.

IX SKYRIUS
KOMPENSACIJOS UŽ INICIATORIAUS LĖŠOMIS SUPROJEKTUOTĄ IR PASTATYTĄ IR (AR) ĮRENGTĄ SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪRĄ SĄLYGOS IR TVARKA

Kompensacijos infrastruktūros plėtros Iniciatoriui už patirtas infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytas savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidas apskaičiuojamos ir išmokamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo  13 straipsnio 2, 3 ir 4 dalimis. Kompensacija yra ______________ Eur.
Kompensacija Iniciatoriui yra mokama tik po to, kai užbaigiami visi Darbai pagal Sutartį. Jie perduoti ir Iniciatoriaus įrengta Savivaldybės infrastruktūra yra įregistruota  Valdytojo, vardu. Kompensacija mokama pateikus darbų atlikimo aktus, apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus, rangos darbų atlikimo ar kitas sutartis bei jų apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus. Pateikiami dokumentai turi būti tik Sutartyje nurodytiems Darbams.
Savivaldybės infrastruktūros plėtros Iniciatoriui (kai jis yra savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas ir jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype (jo dalyje) pagal teritorijų planavimo dokumentą numatyta savivaldybės infrastruktūros plėtra) sutikus, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi, atsiskaitant už savivaldybės infrastruktūros plėtrai Vyriausybės nustatyta tvarka savivaldybės nuosavybėn perleidžiamą jam nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą (jo dalį), būtų įskaityta savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka ar jos dalis bei nustatyti žemės sklypo (jo dalies), įsigijimo savivaldybės nuosavybėn, sąlygos ir terminai.
[bookmark: _Hlk48568184]Pranešimas, nurodytas Sutarties VIII skyriaus 24 punkte yra laikomas Iniciatorius kreipimusi raštu į Organizatorių dėl Kompensacijos išmokėjimo. Kompensacija už Iniciatoriaus lėšomis suprojektuotą ir pastatytą ar įrengtą savivaldybės infrastruktūrą apskaičiuojama ir sumokama, vadovaujantis tvarka, nustatyta Kompensavimo tvarkos apraše. 
Terminai, kuriais yra išmokama kompensacija (vienkartinė išmoka ar dalimis), nustatomi Organizatoriaus sprendimu, apie kurį Iniciatorius yra informuojamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos.

X SKYRIUS
ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

Šalių atsakomybė nustatoma pagal Sutartį ir galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 
Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, Šalis, gavusi kitos Šalies pranešimą, apie galimą Sutarties pažeidimą, privalo į tokį pranešimą atsakyti per 10 darbo dienų ir pašalinti atitinkamą pažeidimą per Šalių sutartą protingą ar technologiškai pagrįstą terminą, o Šalims nesutarus, toks pašalinimo terminas negali būti ilgesnis kaip 30 dienų. Nepašalinus pažeidimo per nurodytą terminą, laikoma, kad įvyko esminis Sutarties pažeidimas.  
Organizatorius ir Valdytojas neatsako už pasekmes, atsiradusias nesuprojektavus, nepastačius, neįrengus Savivaldybės infrastruktūros, nurodytos Sutartyje, išskyrus tuos atvejus, jei tai įvyksta išimtinai dėl Organizatoriaus ar Valdytojo kaltės. 

XI SKYRIUS
NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

Šalis gali būti visai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir ją patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, kai Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalis pažeidžia savo prievoles.

XII SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

Sutartis įsigalioja ją pasirašius sutarties šalims ir Organizatoriui pasirašytą Sutarties tekstą be šiame punkte nurodytų asmens duomenų paskelbus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Draudžiama skelbti savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus, statytojo (vystytojo), kuris yra fizinis asmuo, ir kitų fizinių asmenų vardą ir pavardę, asmens kodą, gimimo datą, gyvenamąją vietą ir kitus duomenis, iš kurių gali būti nustatyta jų asmens tapatybė. Sutartis galioja iki įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo dienos arba jos nutraukimo, kaip numatyta šioje sutartyje.
Sutartis  Šalių rašytiniu susitarimu gali būti nutraukiama, keičiama, pratęsiama, Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse ir teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka.
Sutartis keičiama, kai Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka pasikeičia savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius (iniciatoriai) (statytojas).
Ši Sutartis nutraukiama Organizatoriaus sprendimu, kai:
neišduodamas Iniciatoriaus statinio statybą leidžiantis dokumentas ir Iniciatorius pateikia prašymą Organizatoriui dėl Sutarties nutraukimo;
panaikinamas Iniciatoriaus statinio statybą leidžiančio dokumento galiojimas;
Savivaldybės infrastruktūros statybos darbai nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos nepradedami per 3 metus.
Organizatorius ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo Iniciatoriaus prašymo gavimo dienos, statybą leidžiančio dokumento panaikinimo dienos ar Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme straipsnio 9 dalies 3 punkte nurodyto 3 metų termino pabaigos priima sprendimą dėl Sutarties nutraukimo ir apie jį per 3 darbo dienas raštu informuoja Šalis ir paskelbia Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. 
Sutarties Šalis gali nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai vykdo Sutartį ir tai yra esminis sutarties pažeidimas, apie Sutarties nutraukimą įspėdama iš anksto kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų. 
Sutarties nutraukimo atveju visi Iniciatoriaus atlikti Darbai dėl Savivaldybės infrastruktūros sukūrimo yra laikomi Organizatoriaus nuosavybe ir Iniciatoriui yra kompensuojamos pagal šią Sutartį numatytos Savivaldybės infrastruktūros projektavimo, statybos ir įrengimo išlaidos, atėmus iš jų Organizatoriaus išlaidas, kurios patiriamos Iniciatoriaus neužbaigtų darbų užbaigimui.  

XIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Sutarties Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis per 20 darbo dienų, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Organizatoriaus buveinės vietą.
Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ir korespondencija siunčiami pagal Iniciatoriaus pasirinktą informavimo būdą, pateikiant pasiūlymą dėl šios Sutarties sudarymo.
Sutartis skelbiama viešai Organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.
Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama sutarties dalis:
Priedas Nr. 1. „Iniciatoriaus įrengiama savivaldybės infrastruktūra“;
Priedas Nr. 2. „Sutarties vykdymo kalendorinis grafikas“.

XIV SKYRIUS
ŠALIŲ REKVIZITAI

	Organizatorius 

______________________________
(Pavadinimas)
Įstaigos kodas: 
Adresas: _______________________
Tel. Nr. 
El.p. 
A/S Nr. ________________
Bankas, banko kodas:

	Iniciatorius 

______________________________
(Pavadinimas)
Įmonės, fizinio asmens kodas: 
Adresas: _______________________
Tel. Nr. 
El.p. 
A/S Nr. ________________
Bankas, banko kodas:


	
	
	
	

	(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)
	
	(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)
	



	[bookmark: part_041d91248f474384acc07fadcf58f305][bookmark: part_24ad67d9cd9f4c059ed0d35770a0c81e][bookmark: part_b641a7b3d4774255a52032fbd8a566ad][bookmark: part_ed8cdbbbd22e4a12af0fccb61d32549e][bookmark: part_48673c78cffe460db3c1f2499e51c7e6]Valdytojas 

_______________________________
(Pavadinimas)
Įmonės kodas: 
Adresas: _______________________
Tel. Nr. 
El.p. 
A/S Nr. ________________
Bankas, banko kodas:

	

	
	
	

	(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)
	
	



